ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
CNPJ: 03.579.836/0001-80

Araguaia - MT, 06 de outubro de 2025.
OFICIO N.° 359/2025

A llma. Sra.

Martha Silvia Zaiden Maia Brandao
Vereadora

Alto Araguaia - MT

Ref: Requerimento n°® 038/2025

Em resposta ao requerimento epigrafado, informo que as razbes que levaram a

contratacdo da empresa constam no Estudo Técnico Preliminar anexo.

Outrossim, observo que a equipe de engenharia deste municipio encontra-se

sobrecarregada seja com a elaboracao de projetos, seja com a auditoria e fiscalizacao de obras.

Atenciosamente,

JACSON MARLON Assinado de forma digital por JACSON
MARLON NIEDERMEIER:53599543100
NIEDERMEIER:53599543100 pados: 2025.10.06 18:19:48 -03'00"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

JUSTIFICATIVA

A Elaboraggo de projetos de conservagio de pavimento em microrrevestimento,
sinalizago vidria e documentos pertinentes de acordo com norma vigente se¢ demonstra
necessdria uma vez que a situagfo de vias e logradouros ptiblicos do Municipio sofre com
total falta de estrutura.

Alualmente, as vias piblicas estdio deterioradas ¢, para que possamos conseguir
recursos junto aso governos Estadual e Federal, faz-se necessario a elaboragdo de projetos
que viabilizem que o recurso seja conseguido e destinado diretamente para o fim de
recuperagdo das vias urbanas municipais.

Esses projetos fornecem informagdes detalhadas sobre as caracteristicas dus ruas
locais, capacidade de suporte e permeabilidade, permitindo a escolha adequada dos
materiais ¢ técnicas de construgio, com projetos voltados para a realidade do Municipio
de Alto Araguaia. O levantamento em campo identifica as condigdes topograficas e
geotéenicas do terreno, enquanto a sondagem fornece dados precisos das camadas
subterrlineas, para que os projetos de microrrevestimento possam s¢ comunicar ¢com
outros que ja estdo em andamento.

Com essas informagdes, ¢ possivel dimensionar corretamente o pavimento,
evitando deformagdes, trincas ou afundamentos prematuros. Na possibilidade de
elaboragfio de projetos que previnam alagamentos, erosdes e danos & infraestrutura, bem
como que mantenha a trafegabilidade das vias. Além disso, um projeto bem claborado
reduz custos com manutengdes futuras e aumenta a vida til da obra, Em resumo, investir
nesses estudos € essencial para garantiv funcionalidade, economia e seguranga nas
construgdes urbanas.

Esse ¢ um servigo téenico especializado de engenharia a ser realizado por
empresas ¢ profissionais de mercado devidamente habilitados ¢ que comprovadamente
trabalhem e executem tal especialidade. Ressalta-se ainda que a contratagdo de empresa
especializada ¢ uma medida essencial para garantir que o planejamento ¢ a excecuglio das
obras ocorram de forma precisa e eficiente. Esta necessidade decorre de fatores técnicos
¢ legais que afetam diretamente o sucesso do projeto ¢ o cumprimento dos objetivos
institucionais, assegurando que o interesse publico seja plenamente atendido.

O problema a ser resolvido ¢ a falta de corpo téenico suficiente para atendimento
das demandas municipais, na elaboragdio de projetos de microrrevestimento, diante de

toda a complexidade envolvida, ¢ a sua aprovago tempestiva junto aos governos
Listaduais e Federais para liberagfio de recursos para execugio de obras.

Importante destacar que os projetos deverdio trazer, de forma detalhada ¢
atualizada, todas as informagdes sobre a configuragio fisica do terreno, o que pode gerar
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dificuldades na fase de planejamento do projeto ¢ comprometer sua execugio adequada.

Sem esses dados, hé o risco de erros em relagdo ao desnivel do terreno, localizagio exata

dos limites da propriedade, necessidade de movimentagiio de terra e plancjamento de

fundagdes e drenagem, o que pode resultar em custos adicionais, atrasos e até falhas na
conformidade com regulamentagdes legais.

Sob a perspectiva do interesse publico, o projeto se demonstra imprescindivel e urgente
para a Administragdio, devendo ainda:

Garantir a regularidade da obra: A coleta de dados essenciais no projeto a ser
claborado como informagdes topogréficas conforme as exigéneias normativas permitem
que o projeto atenda a todas as regulamentagdes téenicas ¢ ambientais, prevenindo
sangdes legais e contribuindo para a responsabilidade publica.

Otimizar a utilizagio dos recursos publicos: A precisdo das informagdes obtidas com
0 levantamento reduz o risco de desperdicios e retrabalhos durante a execugiio da obra,
maximizando a eficiéncia do uso dos recursos financeiros e materiais provenientes de
verbas pablicas.

Assegurar a durabilidade ¢ a qualidade da obra: Um planejamento adequado baseado
em dados téenicos precisos aumenta a longevidade da construgéo, proporcionando uma
obra mais segura ¢ funcional, que atenda as suas necessidades de forma sustentével.

Contribuir para o desenvolvimento local: O projeto a ser elaborado e os servigos em
questdo tem como objetivo melhorar a infraestrutura e a malha vidria ptblica, o que
benelicia diretamente a populagdo. A realizagdo de projetos de pavimentagdo poderd
auxiliar a Administragiio na busca por recursos junto aos Governos Estadual e Federal
para execugdo de obras de pavimentagdo, sendo o primeiro passo para que o Municipio
de Alto Araguaia possa em breve ser 100% asfaltada e a realizagdo de recuperacio das
vias que ja possuem asfalto, sendo levantado pela administragdo a necessidade de projeto
que abarque pelo menos 130.000m?,

Portanto, a contratagdo de servigos especializados para Elaboragio de projetos
de conservagio de pavimento em microrrevestimento, sinalizagio vidria e
documentos pertinentes de acordo com norma vigente, detalhamento téenico,
orcamento, cronograma fisico-financeiro e licenciamento ambiental é uma medida
que visa assegurar a correta execugdo do projeto, protegendo o interesse publico ao
promover o uso eficiente dos recursos ptblicos e garantir que a obra atenda as demandas
da comunidade de forma segura ¢ sustentavel.

i lto Araguaia-MT, 23 de junho de 2025.

g ——
S—
PAULO ROBERTOBERLIM PERES
Seeretario Municipal de Administragio, Indastria, Comércio e Servigos.
Portaria 001/2025
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Elaboragdo de projetos de conservagdo de pavimento |
OBIETO: em micrnnew*es}imenlm, sinalizagdo viaria e
' documentos pertinentes de acordo com norma
‘ vigente. |
ORGAO: Prefeitura Municipal de Alto Araguaia |
| AREA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administragio |
| EQUIPE DE PLANEJAMENTO: Setor de Compras
;;%éiﬁﬁﬂAMENTE Paulo Roberto Berlim Peres |

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
A equipe € composta pelo seguinte membro

[ Nome CPF | CARGO Matricula |
Rosana Teixeira de Rezende | 021.262.821-63 Agente Administrativo 2262.1
NECESSIDADE:

O presente estudo técnico foi elaborado a partir da solicitagdo da Secretaria de Administracio
para a abertura de processo licitatorio para servigo de:

* Elaboragio de projetos de conservagio de pavimento em microrrevestimento,

sinaliza¢io vidria e documentos pertinentes de acordo com norma vigente.

Esse ¢ um servigo técnico especializado de engenharia a ser realizado por empresas e
profissionais de mercado devidamente habilitados e que comprovadamente trabalhem e
executem tal especialidade. Ressalta-se ainda que a contratagiio de empresa especializada é uma
medida essencial para garantir que o planejamento e a execugio das obras ocorram de forma
precisa e eficiente. Esta necessidade decorre de fatores técnicos e legais que afetam diretamente
0 sucesso do projeto e o cumprimento dos objetivos institucionais, assegurando que o interesse
publico seja plenamente atendido.

O problema a ser resolvido ¢ a falta de informagdes detalhadas e atualizadas sobre a
configuragdo fisica do terreno, o que pode gerar dificuldades na fase de planejamento do projeto
e comprometer sua execugdo adequada. Sem esses dados, ha o risco de erros em relacio ao
desnivel do terreno, localizagdo exata dos limites da propriedade, necessidade de movimentagio
de terra e plangjamento de fundagdes e drenagem, o que pode resultar em custos adicionais,
atrasos e at¢ falhas na conformidade com regulamentagdes legais.

Sob a perspectiva do interesse publico, o levantamento georreferenciado é imprescindivel para:

e Garantir a regularidade da obra: A coleta de dados topograficos conforme as

exigéncias normativas permitem que o projeto atenda a todas as regulamentacoes

técnicas e ambientais, prevenindo sangdes legais e contribuindo para a responsabilidade
publica.

* Otimizar a utilizacio dos recursos publicos: A precisio das informacdes obtidas com

o levantamento reduz o risco de desperdicios e retrabalhos durante a execucio da obra,

maximizando a eficiéncia do uso dos recursos financeiros e materiais provenientes de
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verbas publicas.

o Assegurar a durabilidade ¢ a qualidade da obra: Um planejamento adequado
baseado em dados técnicos precisos aumenta a longevidade da construgio,
proporcionando 4 comunidade um edificio mais seguro e funcional. que atenda as suas
necessidades de forma sustentavel.

e Contribuir para o desenvolvimento local: A obra em questio tem como objetivo
melhorar a infraestrutura publica, o que beneficia diretamente a populagio atendida
pelos servicos no novo prédio. A realizagio do projeto relacionado a
microrrevestimento coaduna com outros servigos jd em desenvolvimento, como, por
exemplo, pavimentagdo, que auxiliard a manutengdo da estrutura das vias publicas
municipais.

Portanto. a contratacio de servicos especializados para Elaboragio de projetos de
conservacio de pavimento em microrrevestimento, sinalizagio viiria e documentos
pertinentes de acordo com norma vigente, detalhamento técnico, orcamento, cronograma
fisico-financeiro e licenciamento ambiental ¢ uma medida que visa assegurar a correta
execugiio do projeto, protegendo o interesse piiblico ao promover o uso eficiente dos recursos
publicos e garantir que a obra atenda as demandas da comunidade de forma segurae sustentavel.

PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

Ainda ndo foi elaborado o plano de contratagdo anual, dadas as excegdes legais previstas,
contudo a aquisi¢do pretendida encontra-se alinhada com a Lei Orgamentria Anual do
Municipio conforme indicagio de Dotagiio Or¢amentaria expedida pela Contabilidade desta
Prefeitura.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
A contratada deve executar o seguinte estudo, segundo as normas vigentes e as especificagdes
e modelos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Alto Araguaia:
« Elaboracio de projetos de conservagio de pavimento em microrrevestimento,
sinalizaciio vidria ¢ documentos pertinentes de acordo com norma vigente cm area
de até 150.000m? (cento e cinquenta mil metros quadrados).

Consideracoes:

e Os arquivos deverdo ser entregues 4 Administragdo prontos para protocolos junto aos
setores governamentais para pedidos de emendas parlamentares e/ou realizagio de
procedimentos licitatorios:

e Nio serdo acatados arquivos com extensiio “dxf™

e Todos os documentos devem ser entregues acompanhados do Memorial Descritivo e,
guando necessario, de Célculo em extensdo “pdf™;

» Os responsdveis técnicos devem estar inscritos e regulares nos respectivos conselhos
regionais, CAU/CREA/CFT, acompanhar toda a fase de elaboragio dos projetos, bem
como a prestacdio de informagdes, respostas a impugnagdes e outros contetdos de
natureza técnica que se fizerem necessarios;
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* Os documentos/ensaios/laudos somente serdo aceitos apds emissdo e pagamento da
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), do Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) ou equivalente;
* A empresa fica responsavel pelo produto entregue durante o prazo de 05 anos;
¢ O prazo de entrega do produto ¢ de 15 dias consecutivos apds a assinatura da ordem de
SEIVIigo,
e Da Indica¢io de marcas ou modelos:
o Nio se aplica para o objeto de contratagio.
e Da vedagdo de utilizagdo de marca/produto:
o Nio se aplica para o objeto de contratagio.
» Da exigéncia de amostra:
o Nao serd exigida apresentagiio de amostras na selecfio dos fornecedores.
¢ Da exigéncia de carta de solidariedade:
o Nio se aplica para o objeto de contratagio.
* Subcontratagio
o Nio ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
e Da Transicdo Contratual
o Nio se aplica para o objeto de contratagio.
e (arantia da Contratagio
o Nio havera exigéncia da garantia da contratagio dos arts. 96 e seguintes da Lei
n® 14,133/21.

Contextualizac¢io

A dispensa de licitagdo é uma modalidade de contratagdo prevista na legislaciio brasileira,
especificamente na Lei n® 14.133/2021, que permite 4 administragio ptiblica contratar bens ou
servigos sem a necessidade de realizar um processo licitatério formal.

Esta modalidade ¢ aplicavel em circunstincias especificas, tais como: emergéncias, quando ha
risco a seguranca ou a salide piblica; inviabilidade de competigio, quando ndo h4 possibilidade
de obtengéio de propostas de outros fornecedores; contratos de pequeno valor, quando o valor
estimado da contratagio ¢ inferior aos limites estabelecidos em lei: e casos de singularidade do
objeto, quando o bem ou servigo possui caracteristicas tnicas que inviabilizam a competigio.
A Lein® 14.133/2021, dispde sobre o artigo 75, inciso I, a previsio para dispensa em razio do
valor da contratagiio para obras e servigos de engenharia que, por certo, ¢ uma previsdo legal
bastante usual e utilizada pela Administragio publica em servigos que demandem uma
celeridade maior na contratagdo e na entrega dos servicos.

Os valores limites para as contratagdes sdo:
a. Obras e servigos de engenharia: inferiores a R§ 125.451,15, aplicavel em cada exercicio
financeiro ¢ por natureza de objeto, conforme Decreto n° 12.343 de 31 de dezembro
de 2024,

Base Legal
Partindo do principio da Legalidade, que sempre deve nortear as agdes da Administragido
Publica, foram analisados, principalmente, os Instrumentos Legais abaixo relacionados:
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e Lein® 14.133. de 1° de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitagdo e contratacao
para as administragdes publicas diretas, autirquicas e fundacionais da Unido, dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municipios;
+ Instrucdo Normativa 058/2022 - Secretaria Especial De Desburocratizagio, Gestdo E
Governo Digital Do Ministério Da Economia;
. Decreto Estadual n® 1.525/2022 que regulamenta, no dmbito da Administra¢do Puablica
estadual direta, autarquica e fundacional do Estado de Mato Grosso. a Lei Federal n®
14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdes e contratagdes para as Administragies
Piblicas diretas, autirquicas e funcionais da Unido, dos Estados., do Distrito Federal e
Municipios:
+  Decreto Municipal n® 29/2023 (Regulamenta, no ambito da Administracdo Publica do
Municipio de Alto Araguaia, o procedimento para o planejamento das licitagdes e contratagdes
a que se refere a Lei n® 14.133/2021)
.  Lein?8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispde sobre a protegio do consumidor e da
outras providéncias;
Fsta contratacio observara em todas as fases do procedimento licitatorio as orientagdes e
normas voltadas para a sustentabilidade ambiental

Entrega dos servigos

A entrega dos servigos devera ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
Nota de Autorizacio de Despesas (NAD), depois de expedida autorizagio de Fornecimento
¢ a relacio dos servicos solicitados no periodo, sob pena de notificagio seguida de
suspensio, salvo se houver pedido formal de prorrogagéio deste, devidamente justificado pelo
licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

e O prazo ora estipulado busca a celeridade na contratagdo, bem como a necessidade de
se protocolar os projetos junto aos Orgdos de governo na busca por emendas
parlamentares que auxiliardo a execugdo dos projetos.

e Os servicos e projetos deverio ser entregues no Pago Municipal, devidamente
preparados para os procedimentos licitatérios e o protocolo em Orgdos go vernamentais,
em dia e hordrio comercial (das 07:00 as 17:00). Os servigos licitados serdo avaliados
em relacio a conformidade, especificagio, bem como qualidade e quantidade. de
acordo com o edital e proposta, apos, a Nota Fiscal seré atestada e encaminhada para
pagamento, podendo o mesmo ser passado pelo crivo do fiscal de contrato com auxilio
do departamento de engenharia.

e Todo e qualquer dnus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, sera de
inteira responsabilidade da CONTRATADA. O deslocamento dos prestadores de
servicos até as dependéncias do Pago Municipal é de inteira responsabilidade da
CONTRATADA. niio sendo a Secretaria responsavel pelo fornecimento de méo de
obra para viabilizar o transporte;

e Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o servi¢o devera ser substituido, por
conta e 6nus da CONTRATADA, em no maximo 05 (cinco) dias dteis, ndo
considerados como prorrogagdo do prazo de entrega. Esse processo de verificagdo de
compatibilidade serd também aplicado ao material encaminhado pela licitante em
substituicdio, e somente apds o cumprimento dessa etapa, sera o objeto da licitagéo
definitivamente recebido e aceito;
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O recebimento ndo excluird a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
qualidade do servigo prestado e a sua aprovagio junto aos 6rgidos competentes:
Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apés a entrega dos servicos e
emissdo da referida nota fiscal.
Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas deverdo ser devolvidas
ao fornecedor, para as necessirias corregdes, com as informagcdes que motivaram sua
rejeigdo, sendo o pagamento realizado apos a reapresentagio da nota fiscal.
Nenhum pagamento isentard o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas
responsabilidades e obrigagdes, nem implicara aceita¢fio definitiva do fornecimento.
As despesas bancdrias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serio
de responsabilidade do contratado.
Nenhum pagamento serd efetuado a empresa detentora do contrato, enquanto pendente
de liquidagio qualquer obrigagdo. Esse fato ndo serd gerador de direito a reajustamento
de pregos ou a atualizagio monetéria.
Podera haver adiantamento de pagamento em caso de demonstracio de custos para
elaboragdo dos projetos ou protocolos junto aos 6rgios governamentais na busca por
recursos para execugdo dos projetos.
O pagamento do prego pactuado serd de acordo com a entrega efetuada, devendo a
Contratada emitir as respectivas Notas Fiscais devidamente comprovadas e atestadas
pelos fiscais de contrato.

RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO

A fiscalizagdo e o acompanhamento da contratagio ficardo a cargo do Secretario Municipal de
Administragio, senhor PAULO ROBERTO BERLIM PERES.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR

Descrigdo

| Und

Quantidade

Valor
' Unitario

Valor Total |

Elaboragio de  projetos de
conservacio de pavimento em
microrrevestimento, sinalizacio
vidria ¢ documentos pertinentes de
acordo  com norma vigente,
detalhamento técnico, or¢amento,

cronograma  fisico-financeiro ¢
licenciamento ambiental Se
necessario.

150.000

RS 0,83

R$ 125.451,15*

*Mdo podera ser ultrapassado o valor limite para o tpo de contratago, disposto no nciso 1, do art. 75, da Lei Federal n® 141332021, com

suns alleraghey posleriones

LEVANTAMENTO DE MERCADO
Considerando a nova Lei de Licitagdes, ¢ essencial destacar que o principio da competi¢do visa
promover a competitividade e garantir igualdade de condi¢des a todos os concorrentes,
conforme preceituado no inciso IV do art. 170 da Constituiciio Federal. Sob essa perspectiva, é
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imperativo que a legislagio e demais normativos nio restrinjam a competitividade nos
processos licitatérios.

E relevante ressaltar que a Lei 14.133/21, em seu art. 5°, estabelece os principios a serem
observados na aplicagio da mesma, incluindo a eficiéncia, o interesse publico, a igualdade, a
transparéncia e a competitividade, entre outros.

Nesta senda, destaca-se que no art. 5° da Lei 14.133/21 aduz que:

Na aplicagdo desta Lei, serdo observades os principios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico,
da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da
eficdcia, da segregagdo de fungdes, da motivagde, da vinculagdo ao edital, do
julgamento objetive, da seguranga juridica, da razoabilidade, da competitividade
f...).(erifo nosso)

Critério de Julgamento

A aquisicdo serd realizada pelo critério de menor prego, priorizando fornecedores que
apresentem qualidade comprovada e em conformidade com as especificagdes técnicas
necessdrias para garantir a seguranga na execugdio da futura obra.

Anilise de Contratacdes Similares

Foram realizadas analises de contratagdes similares feitas por outros orgios e entidades.
buscando identificar praticas modernas ou metodologias que pudessem atender melhor as
necessidades deste municipio. Verificou-se que as diferengas nas contratagbes estao mais
relacionadas 4 modalidade de licitagdo adotada do que as especificagdes dos SErvicos
contratados.

Dessa forma, optou-se pela modalidade mais célere e eficiente para atender & necessidade
urgente,

JUSTIFICATIVA DO PRECO

A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erario Piblico deve ser meta
permanente de qualquer Administragdo. A Economicidade ¢ um os principios da Administragio
Publica que deve ser seguida.

Foi realizado uma pesquisa de prego, e como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos
procedimentos licitatérios € selecionar a proposta mais vantajosa a administragdo. ¢
considerando o carater excepcional das ressalvas de licitagio, um dos requisitos indispensdveis
4 formalizacfio desses processos € a justificativa do prego.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solugio proposta envolve a elaboragio de projeto para atender a necessidade desta

prefeitura. Os fornecedores serdo selecionados por meio de dispensa de licitagiio, conforme
previsto na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, considerando a urgéncia e a especificidade

dos itens necessarios.
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O contrato abrange a realizag@o de uma visita ao terreno onde serd executado o servico, a fim
de executar o levantamento topografico planialtimétrico georreferenciado e o tratamento dos
dados coletados para entrega.
e Nio ha necessidade de manutengdio nesta contratagdo.
* A assisiéncia técnica da empresa deve englobar a realizagio de reunides com a equipe
da Se¢do de Engenharia em caso de necessidade de esclarecimentos e, inclusive, a
novos ensaios, caso haja inconsisténcia de informagoes.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DO OBJETO

Todos os itens que compdem o objeto devem ser adjudicados a uma Unica empresa, visto que
o parcelamento da solugio gera perda da economia de escala. Ainda, o agrupamento dos itens
importa em maior agilidade nos atendimentos, melhor gestdo e fiscalizagdo por parte da equipe
técnica da Segdo de Engenharia e simplificagdo na cadeia de atribuigdo de responsabilidades,
em caso da necessidade de utilizar a garantia inerente aos servigos.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo de uma empresa especializada para a execugdo da Elaboragio de projetos de
conservagio de pavimento em microrrevestimento, sinalizagio vidria e documentos
pertinentes de acordo com norma vigente, detalhamento técnico, orcamento, cronograma
fisico-financeiro e licenciamento ambiental tem como objetivo principal a obtengio de dados
precisos e confidveis sobre a configuragdo do terreno. Os resultados esperados podem ser
descritos da seguinte forma:

Economicidade:

* Reducdo de Custos com Obras Iniciais: A precisdo dos dados topogrificos evita a
necessidade de corregdes e ajustes durante a execugdo das obras, o que poderia resultar
em custos adicionais. Um levantamento bem executado permite o planejamento correto
da movimentagio de terra ¢ da implantagio das fundagdes, otimizando o uso dos
recursos financeiros desde o inicio.

* Prevengio de Gastos com Conformidades Legais: O levantamento georreferenciado
garante que o projeto esteja em conformidade com as exigéncias legais e
regulamentares, evitando custos com processos de regularizagio ou ajustes posteriores
que possam ser exigidos por orgdos competentes.

Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos:

e Apoio ao Trabalho das Equipes de Engenharia ¢ Arquitetura: Com o levantamento
topografico detalhado, as equipes técnicas podem trabalhar com informagdes precisas,
0 que facilita o desenvolvimento de projetos adequados ao terreno, sem a necessidade
de revisdes frequentes ou ajustes em fungdo de dados incorretos.

* Agilidade na Tomada de Decisdes: A obtengdo de dados georreferenciados e
planialtimétricos confidveis permite que os gestores do projeto tomem decisdes mais
rapidas e acertadas, otimizando o tempo e a eficiéncia das equipes envolvidas no
planejamento e execugdio da obra.
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Melhor Aproveitamento dos Recursos Materiais ¢ Financeiros:

Precisio no Dimensionamento dos Materiais: Com as informagdes corretas sobre as

caracteristicas do terreno, é possivel planejar o uso dos materiais de forma mais
eficiente, evitando tanto a falta quanto o excesso, 0 que contribui para a economia ¢ a
sustentabilidade do projeto.

e Reducio de Retrabalhos: A qualidade e precisdo dos dados topograficos minimizam a

necessidade de ajustes durante a execugdio da obra, o que reduz o risco de retrabalhos,
paradas inesperadas e consequentes aumentos nos custos.

VIABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente Estudo Técnico estd de acordo com as necessidades técnicas, pperacionais e
estratégicas do 6rgdo, mostrando-se de forma adequada as demandas de negdcio formuladas,
os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sdo compativeis e caracterizam a
economicidade, os riscos envolvidos sdo administriveis e a area responsavel priorizard o
fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessdrios a consecugiio dos beneficios
pretendidos, pelo que recomendamos o prosseguimento da contratagao.

Diante do exposto, DECLARA-SE SER VIAVEL A CONTRATACAO PRETENDIDA.

Alto Araguaia, 30 de maio de 2025,

ROSANZ TFIXEIRA DE REZENDE
SETOR DE COMPRAS

N =3
PAULO ROBERTOBERLIM PERES
Secretdrio Municipal de Administracio, Industria, Comércio e Servigos.
Portaria n® 001/2025
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INSTRUMENTO SIMPLIFICADO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

I- INFORMACOES PRIMARIAS DA CONTRATACAO
1. ﬂrgiu: 03 2. Instrumento Simplificado de Formalizacio da Demanda
4. Desericiio do tipo da despesa:
} Capacitaciio
) Equipamento de Apoio ¢ demais investimentos
) Equipamento de TI
) Consultoria/Auditoria/Assessoria
) Despesas de Custeio
) Bens de Consumo
X) Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica
5. Unidade Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
6. Licitagiio que originou a ARP: Nio se Aplica
7. Ata de Registro de Preco: Nio se Aplica
8.
9.

3. Unidade Orcamentiria: 001

Data de publicacio da ARP: Nio se Aplica
Data de vigéncia da ARP: Nio se Aplica

11 - FUNDAMENTACAO PARA CONTRATACAO

OBJETO SINTETICO
Elaboragdo de projetos de conservagdo de pavimento em microrrevestimento, sinalizagiio viaria ¢ documentos
pertinentes de acordo com norma vigente

JUSTIFICATIVA TECNICA PARA OS QUANTITATIVOS/CONTRATACAO

2.1. A Elaboragdo de projetos de conservagdo de pavimento em microrrevestimento, sinalizacio viaria e
documentos pertinentes de acordo com norma vigente se demonstra necesséria uma vez que a situagiio de
vias ¢ logradouros publicos do Municipio sofre com total falta de estrutura.

2. Atualmente, as vias publicas estdo deterioradas e, para que possamos conseguir recursos junto aso
governos Estadual e Federal, faz-se necessério a elaboragdo de projetos que viabilizem que o recurso seja
conseguido e destinado diretamente para o fim de recuperagio das vias urbanas municipais.

2.3. Esses projetos fornecem informagdes detalhadas sobre as caracteristicas das ruas locais, capacidade de
suporte ¢ permeabilidade, permitindo a escolha adequada dos materiais e técnicas de construgio, com
projetos voltados para a realidade do Municipio de Alto Araguaia. O levantamento em campo identifica
as condigbes topograficas e geotécnicas do terreno, enquanto a sondagem fornece dados precisos das
camadas subterrdneas, para que os projetos de microrrevestimento possam se comunicar com outros que
Ja estdo em andamento.

2.4. Com essas informagdes, € possivel dimensionar corretamente o pavimento, evitando deformagdes, trincas
ou atundamentos prematuros. Na possibilidade de elaboragio de projetos que previnam alagamentos,
erosdes e danos 4 infraestrutura, bem como que mantenha a trafegabilidade das vias. Além disso, um
projeto bem elaborado reduz custos com manutengdes futuras ¢ aumenta a vida ttil da obra. Em resumo,
investir nesses estudos ¢ essencial para garantir funcionalidade, economia e seguranca nas construgdes
urbanas.

5. Esse € um servigo técnico especializado de engenharia a ser realizado por empresas e profissionais de
mercado devidamente habilitados ¢ que comprovadamente trabalhem e executem tal especialidade.
Ressalta-se ainda que a contratagiio de empresa especializada é uma medida essencial para garantir que o
planejamento ¢ a execugdo das obras ocorram de forma precisa e eficiente. Esta necessidade decorre de
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fatores técnicos e legais que afetam diretamente o sucesso do projeto e o cumprimento dos objetivos
institucionais, assegurando que o interesse piblico seja plenamente atendido.
O problema a ser resolvido ¢ a falta de corpo téecnico suficiente para atendimento das demandas
municipais, na elaboragio de projetos de microrrevestimento, diante de toda a complexidade envolvida, e
a sua aprovagao tempestiva junto aos governos Estaduais e Federais para liberagido de recursos para
execugdo de obras.
Importante destacar que os projetos deverdo trazer, de forma detalhada e atualizada, todas as informacdes
sobre a configuragio fisica do terreno, o que pode gerar dificuldades na fase de planejamento do projeto
¢ comprometer sua execugdo adequada. Sem esses dados, ha o risco de erros em relagdo ao desnivel do
terreno, localizagdo exata dos limites da propriedade, necessidade de movimentagio de terra e
plan¢jamento de fundagdes e drenagem, o que pode resultar em custos adicionais, atrasos e até falhas na
conformidade com regulamentagdes legais.
Sob a perspectiva do interesse publico, o projeto se demonstra imprescindivel e urgente para a
Administragdo, devendo ainda:

* Garantir a regularidade da obra: A coleta de dados essenciais no projeto a ser elaborado
como informagdes topograficas conforme as exigéncias normativas permitem que o projeto
atenda a todas as regulamentagdes técnicas e ambientais, prevenindo sangdes legais e
contribuindo para a responsabilidade pablica.

*  Otimizar a utilizagiio dos recursos publicos: A precisiio das informagdes obtidas com o
levantamento reduz o risco de desperdicios e retrabalhos durante a execucio da obra,
maximizando a eficiéncia do uso dos recursos financeiros e materiais provenientes de verbas
publicas,

* Assegurar a durabilidade e a qualidade da obra: Um planejamento adequado baseado em
dados técnicos precisos aumenta a longevidade da construgio, proporcionando uma obra mais
segura ¢ funcional, que atenda as suas necessidades de forma sustentavel.

* Contribuir para o desenvolvimento local: O projeto a ser elaborado ¢ os servicos em
questdo tem como objetivo melhorar a infraestrutura e a malha vidria publica, o que beneficia
diretamente a populagio. A realizagdo de projetos de pavimenta¢io poderd auxiliar a
Administragdo na busca por recursos junto aos Governos Estadual e Federal para execugio
de obras de pavimentagdo, sendo o primeiro passo para que o Municipio de Alto Araguaia
possa em breve ser 100% asfaltada e a realizagiio de recuperagiio das vias que ja possuem
asfalto, sendo levantado pela administragio a necessidade de projeto que abarque pelo menos
150.000m>.

Portanto, a contratagdo de servigos especializados para Elaboragio de projetos de conservagio de
pavimento em microrrevestimento, sinalizagiio vidria e documentos pertinentes de acordo com
norma vigente, detalhamento técnico, or¢amento, cronograma fisico-financeiro e licenciamento
ambiental ¢ uma medida que visa assegurar a correta execugdo do projeto, protegendo o interesse publico
ao promover o uso eficiente dos recursos publicos e garantir que a obra atenda as demandas da comunidade
de forma segura ¢ sustentavel.

QUANTIDADE E ESTIMATIVA DE CUSTOS

Descricio LUnd Ouanlidad_-:

Elaboragio de projetos de conservacio de pavimento em microrrevestimento,
sinalizacio vidria e documentos pertinentes de acordo com norma vigente, | 3 150.000
detalhamento técnico, orcamento, cronograma fisico-financeiro e licenciamento

ambiental _ |
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4. ENTREGA/EXECUCAOQ:
4.1. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias uteis, a contar da Nota de Autorizagiio de Despesas (NAD)
4.2. Forma de entrega: Parcelada, conforme cronograma
4.3. Local de Entrega dos bens: Pago Municipal, devidamente preparados para os procedimentos licitatérios e o protocolo
em orgdos governamentais, em dia e hordrio comercial (das 07:00 as 17:00).

4.4. Prazo para reparo, correciio, remogio ou substituicio: Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de
sua execugdo ou de materiais nela empregados;

5. CONTRATO _
5.1. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO

6. MISCALIZACAQ
MAISA QUINTILHANO SILVA

7. DOTACAO ORCAMENTARIA
Redugdo: 63
Agdo: 1005 - ELABORACAOQ DE PROJETOS
Elemento de Despesa: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 1.500.0000000 - RECURSOS ORDINARIOS

-

-

Elaborado por: -

ROSANATE DE REZENDE
Agente Administrativo
GERENCIA DE COMPRAS

De acordo: .

PAULO ROBERTO BERLIM PERES
Secretario municipal de Administragdo
Portaria n® 001/2025

TERMO DE AUTORIZACAO

1. AUTORIZACAO:

1.1. Estando analisado e aprovado o Instrumento Simplificado de Formalizagdo da Demanda e face aos processos e
documentos vinculantes, AUTORIZO os procedimentos legais para Elaboragiio de projetos de conservaciio
de pavimento em microrrevestimento, sinalizaciio vidria e documentos pertinentes de acordo com norma
vigentecujos atos procedimentais e contratagio devem obediéncia &s condigdes e termos previstos no presente
documento, processo administrativo inerente e legislagdo vigente.
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